

Dofinansowano ze środków Funduszu Modernizacyjnego

Wysokie Mazowieckie, dn. 24.01.2024 r.



Dotyczy: „Przeprowadzenie badań geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych składających się na Instalację Mineralizacji Odpadów Komunalnych, na terenie działki nr 152, obręb ewid. 0001 Wysokie Mazowieckie”

W związku ze złożoną dn. 23.01.2024 r. prośbą o wyjaśnienie zapisów dokumentacji przetargowej, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. wyjaśnia:

Pyt. 1.

Zamawiający w OPZ oraz Zapytaniu Ofertowym informuje, że przedmiotem zamówienia jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, której czas realizacji/akceptacji ze względu na określone urzędowo terminy to około 3-4 miesiące. Termin realizacji zamówienia został natomiast określony na 30 dni od daty podpisania umowy. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, czy też opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. W przypadku DGI wykonawca wnosi o zmianę terminu wykonania na 120 dni od daty podpisania umowy. W przypadku OG DBPG wykonawca wnosi o zmianę terminu na 60 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca wnioskiem swój uzasadnia planowaną dużą ilością odwiertów rurowanych, których czas wykonania może sięgnąć 2 tygodni oraz badaniami cech fizyko-mechanicznych gruntów, które mogą potrwać nawet do 4 tygodni od daty pobrania oraz dostarczenia do laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opracowania opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Termin wykonania pozostaje bez zmian.

Pyt. 2.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań laboratoryjnych gruntów w innym laboratorium niż akredytowane? W tym momencie laboratoria akredytowane ze względu na przyjęte zamówienia realizują badania z przynajmniej jedno miesięcznym opóźnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie badań laboratoryjnych gruntów w innym laboratorium niż akredytowane.